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Vallalkozasi Szerzodés

1. Szerz4do Felek, a szerzédés targya, ellenértéke

1.1.

1.2.

Megrendel6: Gyogyfiirdé Nonprofit Kézhaszna Kft.
cime: H-5420 Turkeve, Kuthen kiraly ut 11.
adoszam: 21189900-2-16
bankszamlaszam:  11745107-20006376-00000000
képviseli: Perge Jozsef tigyvezetd
telefon: +36-56-554-303
telefax: +36-56-361-313
e-mail cim: furdo@externet.hu

Vallalkozo neve: Lisznyai Kft.

cime: 5420 Turkeve, Szabadsag u. 7.
addészam: 11501268-2-16

bankszamlaszdm: OTP Bank NYRT. 11745107-20004721, 11745004-20113252
MKB Bank 10300002-10571510-49020018

tigyvezetd: ifj. Lisznyai Sandor
telefon/telefax: +36-56/360-327
e-mail cim: lisznyaikft@gmail.com

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Jelen vallalkozasi szerz6dés a Gyégyfiirdé Nonprofit Kézhaszna Kft. altal 2013. majus 26-
an meginditott kozbeszerzési eljaras alapjan jott 1étre, és vonatkoznak ra az Ajanlatkérd altal
kiadott dokumenticiokban és Vallalkozé ajanlatdban foglalt feltételek. Vallalkozo ezen
kozbeszerzési eljarasban, mint Ajanlattevo vett részt, és nyertesként lett kihirdetve.

A szerzbdés targya: Turkeve Termal- és Elményfiird$ turisztikai szolgéaltatasainak fejlesztése,
projektazonosito: EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0073.

Meglévd fedett fiirdo épiilet és nyaktag bontasa 331 m2. Meglévé fiirdépiilet atalakitisa
dsszesen 292,03 m2 hasznos alapteriileten. Uj fedett fiirddcsarnok és nyaktag épitése 1727,64
m2 hasznos alapteriileten. Személyfelvoné épitése 1 db, 8 személyes. Uj medencék épitése 7
db. A hozza kapcsolédo jarulékos munkdkkal egyiitt kompletten, a megépiilt létesitmény 15
napos probaiizemével. A munkédkat az ajanlattételi dokumentécioval atadott jogerds épitési
engedélynek, jogerés vizjogi I1étesitési engedélynek, és kiviteli tervdokumenticionak
megfelelden kell elvégezni. A muszaki tartalom pontos meghatirozasat a tenderdokumentécié
részeként rendelkezésre bocsatott engedélyek, tervek, miiszaki leirasok és koltségvetési
kifrasok tartalmazzak.

Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja Tarkeve Termal- és Elményfiirdd turisztikai
szolgaltatasainak fejlesztése kivitelezése munkainak elvégzését jdlen szerzddés feltételei
mellett.

Szerzddéses vallalasi dij a munka elvégzésére a vallalt teljesitési hatarid6re prognosztizalva
egyOsszegl atalanydijban nett6 189.999.990 Ft + AFA, azaz nett6 szaznyolcvankilencmillié-
kilencszazkilencvenkilencezer-kilencszazkilencven forint + AFA egy6sszegii atalanydjj.

Teljesités helye: Turkeve, Kuthen kiraly ut 11.

2. A szerzédéses ellenérték és fizetések rendje

2.1.

A szerzédéses ellenérték tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket
(vamot), az 4tadasi, hasznalatbavételi és birtokbaadasi eljards koltségeit, barmiféle
dokumenticié készitésének koltségét (beleértve a megvaldsulasi dokumentacid stb.
készitésének koltségét), a mérnoknek nytjtandé szolgaltatds és a szakfeliigyeletek dijait,
barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak, stb.), a felvonuldsi-, vagyonvédelmi
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2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

koltségeket, az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiiszolgaltatas
koltségét, a garanciadlis ¢s szavatossagi kotelezettségek koltségeit, minden — a szerzddés
targyanak megvalositashoz sziikséges — munka és raforditds ellenértékét, az esetlegesen
felmertilé karok megtéritésének koltségeit stb., tehat a létesitmény tervezett allapotban torténd
megvaldsitasanak teljes dijat.

A Villalkozo fenti aron feliil tébbletkoltséget semmilyen cimen nem érvényesithet, kivéve a
szerz8dés miiszaki tartalmat meghalado és Megrendeld altal megrendelt, a Vallalkozé altal
elvégzett, a Mérnok altal igazolt potmunkak ellenértékét. Minden, a Megrendeld rendelésére
elvégzett pétmunkat a szerzédésben megallapitott dijakon és arakon, vagy abbél kiindulva
kell értékelni. Ha azonban a szerzoédés nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy arat, akkor a
szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- €s értékelemzés alapjan.

Jelen szerz6dés tartalmatdl kizardlag szerzédésmodositas keretében lehet eltérni.

A Villalkoz6 jogosult 56.999.997 Ft, azaz dtvenhatmillié-kilencszazkilencvenkilencezer-
kilencszizkilencvenhét forint elSlegként torténd kifizetését kérelmezni. Az el6leg
igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) — (1f) bekezdései az
iranyadodak.

A Vallalkoz6 3 db részszamla kibocsatasara jogosult az elvégzett teljesitéssel aranyos
mértékben a 25 szézalékos, az 50 szazalékos és a 75 szazalékos késziiltségi fok elérését
kovetden. A végszamla a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden nyujthato be.

A teljesitésnek a Kbt. 130. § (1) — (2) bekezdése szerinti Megrendelé altali elismerését
kovetéen benytjtott szamla kifizetése az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabalyair6l sz6l6 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a szerint, szallit6i
finanszirozassal torténik.

Az elkésziilt munkarol felek kozosen teljesités-igazolo jegyz6kdnyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozd pénziigyi késziiltséget. A felek altal alairt
Jegyzdkonyv a szamlazas alapja.

Vallalkoz6 a szamlajat a teljesitéskor hatdlyos jogszabalyoknak, az AFA tekintetében pedig
az altalanos forgalmi adérol szolé 2007. évi CXXVIL torvénynek megfelelden allitja ki. Az

AFA megfizetése a 2007. évi CXXVIL tv. rendelkezései szerint torténik. Az AFA
megfizetésére a Megrendel6 koteles.

A felek rogzitik, hogy a szerz6désre a Vallalkozd és alvallalkozdéi vonatkozasaban is
alkalmazni kell az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL. tv. 36/A. § elbirasait.

A Villalkozo6 altal kidllitott szamlahoz a teljesitést igazolo jegyzOkonyvet csatolni kell. A
szamlat 30 napos fizetési hataridovel kell kiallitani.

Megrendel6é késedelmes fizetése esetén a Vallalkozdét a Ptk. 301/A. §-a szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

3. A szerzo6dés teljesitése

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

A munkateriilet atadasanak napja: 2013. szeptember 2.
A villalkozas kotbérterhes teljesitési hatarideje: 2014. aprilis 30.

A Villalkozé jelen szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal, 1.
osztalyu igazolt minéségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek
egyiittesen a szerz0désszeri teljesitésnek a feltételei.

Villalkozot késedelmes teljesités esetén kotbérfizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke
500.000 Ft/nap, mely a jelen kozbeszerzési eljaras targyaként meghatarozott létesitmények
tervezésére, megépitésére €s az Ajanlatkérd részére torténd atadasara vonatkozik, és a
teljesitési hataridé eredménytelen elteltét6l szamithato fel. A késedelmi kotbér Ssszesitett
mértéke nem haladhatja meg a nett6 ajanlati ar 5 %-at. / '
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3.5. Ha Megrendel6 30 napot meghaladé késedelem miatt, illetve a Vallalkozonak felrdhato egyéb

3.6.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

okbdl a szerzédést meghiusulnak tekinti, a netté ajanlati ar 5 %-anak megfeleld 6sszegii
meghitsulasi kotbér fizetendo.

Amennyiben a késedelmi kotbér halmozott mértéke eléri a meghitsulasi kotbér értékét, akkor
tovabbi késedelmi kétbér mar nem szamithatd fel. Meghitsulasi kotbér érvényesitésekor
kiilon késedelmi kotbér nem szamithato fel.

Biztositas

A Vallalkozo felel6sséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkaért a munka megkezdésétdl a
miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasanak napjaig.

A Vallalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel

szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések €s dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Az el6zbéekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozd a szerzddéskotés
napjaig koteles - anélkiil, hogy korldtoznd, sajat vagy a megbizé kotelezettségeit és
felelosségét - teljes korli biztositast kotni a targyi beruhdzasra, valamint a kapcsolatos
anyagokra és eszk6zokre, a teljes helyreallitasi koltség mértékéig. Az alvallalkozok
keresztfelelosségét is magaban foglalo biztositast épités-szerelésre, harmadik személynek
okozott kdrokra kell megkotni. A felelésségbiztositasnak legalabb 5.000.000 Ft esetenkénti és
10.000.000 éves kartéritési 6sszegrol kell szolnia.

Vallalkozo koteles igazolni Megrendeld felé a munkavégzés megkezdése elétt, hogy a teljes
korii biztositasok életbe léptek és érvényesek, ezért Megrendelé szamara szolgaltatja a
biztositasi kotvényeket, vagy azok hiteles masolatat és az esedékes biztositasi dijak
megfizetésének elismervényét.

Amennyiben Villalkozé elmulaszt megkdtni és érvényben tartani barmely eldirt biztositést,
vagy elmulasztja Megrendel6 részére szolgaltatni a kdtvényeket, akkor a Megrendeld egyszeri
felszolitds utan jogosult megkétni, illetve érvényben tartani az ilyen biztositasokat, fizetni
azok biztositasi dijait és a felmeriilt koltségeit levonni a Vallalkozé barmely esedékes
kovetelésébol.

S. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

A Megrendel6 jogosult és koteles:

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éllapotban, jegyz6kényvileg atadni,

Az elvégzett munkat ellendrizni,

A szakfeltigyeletekkel egyiittmiik6dni,

Mas Villalkozoval elvégeztetni azt a jelen szerz6désben rogzitett munkat, amit
felszolitasra a Vallalkozé nem végez el, a kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem
javitja, illetve nem potolja. Az ezzel kapcsolatban felmeriilo felelosségeket és karokat
Megrendel$ Vallalkozora atharitja.

Barmely pétmunkat mas Vallalkozoval elvégeztetni, amennyiben annak elvégzését a
Villalkozo elutasitja. Ebben az esetben a Vallalkozasi Szerzddés kiegészitésre keriilhet
(munkatertilet biztositasa, hatarid6k stb.).

A beépitésre keriild anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

A munkék folyamatos miiszaki ellenérzése mellett a Vallalkozotol fliggetleniil is a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendd anyagok gyartasi
helyén,

Javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy id6beli sorrend
szerinti megvaldsitasira, megvaltoztatdsara,

Kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozénak a kivitelezési munkak

befejezését kovetd készre jelentése alapjan, / W



A szerzddésszeriien teljesitett munkat atvenni,

A teljesitett munka ellenértékének szerz6dés szerinti kifizetését kezdeményezni,

A Vallalkozoval mindenkor egyiittmiik6dni,

Alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozd alvallalkozdit,
helyszini személyzetét, az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozt, anyagot,
berendezést stb.

6. A Vallalkozdé jogai és kotelezettségei

A Villalkoz6 jogosult és koteles:

A munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzO6konyvben
rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.
A késoébbi jogvitak megelozése érdekében a munkateriilet atvételét kovetGen, de a munka
megkezdése eldtt részletes (fotd- €s adatdokumentalt) allapot-felmérési dokumentaciot
késziteni €s a Megrendelonek atadni.
A munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megelézdéen munka-€s
balesetvédelmi oktatast tartani, €s ennek tényét az épitési napldban rogziteni.
Az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az alvallalkozokat, a beruhazé és
felel6s lebonyolito nevét. A tabla formajat, tartalmat Megrendel6vel elfogadtatni.
A munkateriilet megkozelitésével kapcsolatos, illetve a munkateriilet hatarain kiviil térténd
mindennemti kérokozasért teljes felelosséggel helyt allni.
A szerz6désben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hianyaban DIN) szerinti I.
osztalyi mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezben alkalmazandd
eloirasoknak megfeleléen a rendeltetésszerli hasznalatot, {izembe helyezést biztositd
min6ségben hiba- és hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni.
Kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben.
Az épitési munkdk megkezdésétol (a munkateriilet atvételétol) a lezarasig épitési naplot
vezetni.
Biztositani a szerzoédéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet
stb., legyen az ideiglenes vagy allandé jellegi.
A bontasi munkdk soran a még felhasznalhato anyagokat Ggy kell kibontani, hogy azok
késObbi beépitésre alkalmasak legyenek. A késébb még felhasznalhaté és kibontott
anyagokat a Megrendel6 altal megjelolt teriileten kell deponalni.
A munkateriiletet és a felvonulasi teriiletet tomor keritéssel ugy kell koriilhatarolni, hogy
illetéktelenek ne tudjanak a munkateriiletre, illetve a felvonulasi teriiletre belépni.
Munkateriiletként €s felvonulasi teriiletként nem hasznalhaté a sziikségesnél nagyobb
tertilet. '
A munkateriiletet Ggy kell kialakitani, hogy a fiirddvendégek a féépiiletbdl meg tudjak
kozeliteni a szabadtéri medencéket.
A foépiiletet is érintd kivitelezési munkak soran a munkateriiletet ugy kell koriilhatarolni,
hogy oda illetéktelenek ne tudjanak belépni, illetve ugy, hogy onnan szalldé por ne
keriilhessen a fiirdévendégek altal is hasznalt teriiletre.
A nagy széllo6 por, illetve zajterheléssel jaré bontasi munkakat a megkezdése el6tt legalabb
harom munkanappal kiilén be kell jelenteni a Megrendel6nek.
Barmely olyan korlatozast, mely a Fiirdd szokasos mukodését akar a vendégek és a
személyzet kozlekedésében, akar az energia- és kozmiiellatdsban (villamos energia, viz,
termalviz, fiités, szennyviz elvezetés, gaz) korlatozza, a korlatozas bekovetkezte el6tt
legalabb hét nappal kiilon be kell jelenteni a Megrendel6nek. Amennyiben a Vallalkoz6 a
bejelentést elmulasztja, a Megrendeldnek jogaban all a korlatozast megtagadni.
Anyagot a munkateriileten beliil deponalni.
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Biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.
Biztositani (koltségtérités nélkil) a Megrendel$ és Megbizottja szamara, hogy béarmely
idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeldé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi elbirasok betartdsat, alvallalkozo tényleges
részvételét.

A hatdsagi ellenérzéseket barmikor lehet6vé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.
Intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo
feleldsségi korébe tartoznak, a hatosagok részt vehessenek.

A végzett munka, vagy a beépitésre kertilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleldsségének vitaja esetén, amennyiben a vizsgalat eredménye szamara elmarasztalo,
annak koltségét viselni.

A Megrendeld 4ltal elrendelt — ¢és kelldéen megindokolt — bontdst vagy cserét
haladéktalanul, koltségmentesen elvégezni.

A kivitelezési munkak tényleges befejezését kvetden irasban kozolni a Megrendel6vel a
szerz0dés teljesitését (készre jelentés).

A dokumentalt minéségtanusitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, mint az épitkezés
hivatalos ligyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és a szerz6dés lezarasaval
az atadasi dokumentacio részeként, egyidejilleg a MegrendelSnek 4tadni.

Ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat elbontani,
elszallitani legkésobb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

Ideiglenes kézmicsatlakozasokat kiépiteni, alméréket felszerelni, ezek koltségét viselni,
valamint a mért fogyasztas dijat megfizetni.

A Villalkozé kotelessége a bontasi anyagok, hulladékok és kornyezetkarositdé anyagok
kérnyezetvédelmi kovetelményeknek megfelelé kezelése és elhelyezése, valamint a
munkateriilet melletti vizfolyasok és vizes €l6helyek megovasa. Torekedni kell arra, hogy
a kivitelezés soran a természetvédelmi terilletek életét a lehetd legkisebb mértékben
zavarjak.

A befedésre vagy eltakardsra keriild6 munkarészek esetében az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zéen a Megrendel6t értesiteni, és lehetévé
tenni a szamdra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban
rogzitse. Ha a Megrendelé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik.

Allandé helyszini képvisel6je altal biztositani minden sziikséges felugyeletet €s iranyitast a
szerz8déses munkak végzése soran.

Meghatalmazott képvisel6jét haladéktalanul eltavolitani és magik, a Megrendel6 altal
jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendel6 a képvisel6t feladatai ellatdsara nem tartja
megfeleldnek és errdl a Vallalkozot a kifogas indokait is megnevezve irasban értesiti.

A garancidlis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriil6 és a Megrendel6 és megbizottja, illetve
az Uzemeltetd altal jelzett hibdk, illetve hianyossagok kijavitasdhoz, elharitasahoz a
sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

7. Mindségbiztositas

7.1.

7.2.

A Villalkozo lehetdvé teszi a Megrendels, vagy egy altala meghatalmazott személy vagy
intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszerti id6pontban megtekinthesse az épités
helyszinét és ott ellen6rzést végezhessen. Ehhez a Villalkozo koteles minden ésszerti
segitséget €s eszkdzt megadni.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. A Megrendelének joga van ezeken feliil is
elrendelni vizsgalatokat. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy mindségi hiba gyantja
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miatt van sziikség, és ez a vizsgalat soran beigazolodik, ennek koltségeit is a Vallalkozo
koteles fizetni. A Megrendeld az ilyen esetekben atruhazhatja az anyagok, szerkezetek,
berendezések vizsgalatanak jogat mas fiiggetlen intézetre, a Vallalkozd egyidejii értesitése
mellett. A Vallalkozo koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhatd egylittmikodést, segitséget megadni.

7.3. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkozéitol, beszallitéitdl is megkoveteli és a veliik kétendd szerz6désekben hasonld
feltételeket szab.

7.4. A Viallalkoz6 a szerzddés teljesitésekor Megfeleldségi Nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi,
formai kovetelményeire az MSZ EN 45014 szabvany rendelkezései az iranyadéak.

8. Képviselet
8.1. Megrendeld képviseldi: Perge Jozsef iigyvezetd

8.2. Villalkozo6 képviseldi:  ifj. Lisznyai Sandor iigyvezeté

9. Epitési naplo:

A Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a vonatkozé jogszabalyi el6irasok szerint
koteles folyamatosan épitési naplot vezetni és azt allanddan az épitkezés helyszinén tartani. Az
épitési naploban az épitéssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos

kortilményeket, az egyes munkdk végrehajtdsanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és
vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. régziteni kell a vonatkozd rendeletben foglaltak szerint.

10. Miiszaki atadas-atvétel és iizembe helyezés:

10.1. Az eljaras elokészitd fazisaban a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

e a munka a szerz6dés €s annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hatdsagi eldirasoknak, valamint - esetlegesen menetkdzben - elrendelt megrendeldi
modositasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkésziilt,

e rendelkezésre allnak az eljarast megeldz6 alkalmassagi és mindségvizsgalatok
bizonyitvanyai ¢s azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a
hasznalatbavételi és tizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdésagok nem
latnak okot az engedély megtagadasara.

10.2. A Vallalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett
anyagok megfelelosségére, valamint az elvégzett munkak szakszeriiségére.

10.3. A Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljarason koételes atadni a Megrendelének 4 példany atadasi
dokumentaciot.

10.4. Az atadasi dokumentacio tartalmazza: '
Az 4atadéasi (megvalosulasi, vagy allapotrogzitd) tervet, azaz a létesitmények ténylegesen
megvalosult dllapotanak miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagokat magyar nyelven:
— karbantartasi és kezelési utasitas,
— mindségbiztositasi dokumentacio az értékeléssel,
— mindségvizsgalati jegyzékonyvek,
— probaiizemi jegyzdkonyv,
~ lizemeltetési utasitas,
— tervezdi és kivitelezdi nyilatkozatok,
— akozremiikddo alvéllalkozok listaja a lényeges adatokkal,
— minden olyan levelezési, jegyzOkonyvi masolat, amely a kivitelezéssel
kapcsolatban informaciokkal bir a késdbbi vitas kérdések eldontésére, illetve az
lizemeltetési, hasznositasi munkak elvégzésére; lizemeltetési, hasznalati eléirasok,

feltételek konyve,

— a megvaldsult beruhazas miiszaki leltara,



— tovabbi, jogszabalyokban eloirt, vagy a Felek altal egyeztetett dokumentumok.

10.5. A sikeres miiszaki atadas-atvétel feltétele az atadasi dokumentacio hidnytalan szolgaltatasa. A
Vallalkozo hibdja miatt sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

11. Szerzodésszegés

11.1. A Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha:
— késedelmesen teljesit, hianyosan teljesit,
— hibésan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzOdésben meghatdrozott tulajdonsagoknak, vagy ha a
szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a toérvényben és a
szerzodésben meghatarozott tulajdonsagok,
~ aszerzddés olyan okbol, amelyért a Véllalkozo felels, meghiusul.

11.2. A szerz6do6 felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 30 naptéri nappal t6rténd
tallépése esetén, vagy olyan hibas vagy hianyos teljesités esetén, amelynek a kijavitasa, vagy
potlasa a 30 napot meghaladja, a Megrendelének jogaban all - valasztisa szerint - a
szerz6désszegés kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzédéstdl elallni. Ugyancsak
jogosult a Megrendel$ a szerzddés azonnali hatalyu felmondasara vagy az eldllasra, ha a
Vallalkoz6 a Megrendelé felszolitasara a Megrendeld 4ltal kifogasolt vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott hataridén beliil. Megrendel6 a
fentiekben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy abban az
esetben, ha a szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil
rendeltetésszerlien nem vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasigosan
hasznalhatok fel, az egész szerzodésre nézve gyakorolhatja.

11.3. Megrendeldnél megmarado szolgaltatasok tekintetében a Megrendeld és a Villalkozo, a
Vallalkozé altal szerzédésszerlien teljesitett munkakat, a teljes szerzoédéshez viszonyitva 30
naptari napon beliil felméri, kiértékeli és a felek egymassal szemben elszamolnak.

11.4. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha
a) a Villalkozoban koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez$ gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Villalkoz6é kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott
feltételeknek. '

11.5. A 11.4. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.6. Szerz6désszegés esetén a garanciat ¢s a biztositast a Megrendeld jogosult igénybe venni.

11.7. Megrendeld jogosult a szerzodés azonnali hatalyi felmondasdra, ha Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, csddbe jut, felszamoljak stb. Ebben az esetben a Villalkozé a
szerzédésszeriien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a
Megrendelé a felmondéstdl szamitott 30 napon belill az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha egytttal a Vallalkozé részérdl szerz6désszegés is tortént, akkor
a Megrendel6 az elszamolassal egyidejiileg érvényesiti a szerz6désszegésbol eredd jogait is.

12. Mentesiilés a szerz6désszegés kivetkezményei alol:

12.1. Mentesiilnek szerz6d6 felek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha:
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12.2.

12.3.

— Dbizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzédésszerii
teljesitésére vezetheto vissza,

— bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd felet a vis
maior bedlltarol és megszilinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek szerz6do felek a nem, vagy nem szerzédésszerl tejesités kovetkezményei
alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy megnehezitette
azt.

Id6jarasi €s vizjarasi viszonyok alakulasa hataridé modositas indokaul csak akkor szolgalhat,
ha a hatosag arvizvédelmi, vagy belvizvédelemi késziiltséget rendel el és ez érinti a
folyamatban levé kivitelezési munkat. Ezzel kapcsolatban azonban kiilon koltségeket a
vallalkoz6 nem érvényesithet.

13. Jotallas, szavatossag, garanciak

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

A Villalkozo garantélja

— valamennyi, jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter
€s miuszaki eloirds teljesitését €s a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatra vald
alkalmassagat

— az altala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhaszndlt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete ¢és kivitel szempontjaboél az érvényes magyar
szabvanyoknak és eléirasoknak, valamint a szerzOdésben rogzitett igényeknek
megfelel €s a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja.

Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a 60 honap jotallasi id6 alatt Vallalkozé
jotallasi kotelezettsége ala tartozéd hianyossagok miatt nem ilizemel rendeltetésszeriien, a
jotallasi id6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetden annyi idével meghosszabbodik,
amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmassa nem valt. A Vallalkozé jotallasi
kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekr6l a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.

A jotallasi, garancidlis, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul
a Villalkoz6 tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, 5
munkanapon beliil felvonulni, a hibat, hianyossagot megsziintetni, illetve kijavitani.

Amennyiben Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendel6 jogosult a hibédkat,
hidnyossagokat a Vallalkoz6 kockazatara és koltségére megsziintetni, illetve kijavitani és a
jotallast igénybe venni. .

A jotallasi kotelezettségek teljesitésének biztositékaul Vallalkozo jotallasi biztositékot nyijt,
melynek mértéke a netté szerzédéses ar 3%-a. A biztositék rendelkezésre bocsathaté az
ajanlatkéré bankszamlajara torténd befizetéssel, bankgarancia nyujtasaval, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvénnyel a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A jotallasi biztositékot a miszaki atadas-atvétel
idépontjatol a jotallasi id6 leteltét kovetd 30 napig kell biztositani.

A Villalkozd legkésdbb a szerzodéskotés id6pontjaig koteles a Nemzeti Fejlesztési
Ugynokség javara szol6 eldleg visszafizetési biztositékot nyujtani. A Vallalkozo a szerz6dés
elszamolhatd Osszegének 10 %-a erejéig mentesiil a biztositéknyujtas kotelezettsége alol. A
biztositék a Vallalkozd valasztasa szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdésében és a 4/2011 (1.28.)
Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdésében meghatarozott modok barmelyikén nyujthaté. A
biztositéknak legalabb a szerz6dés teljesitésének hataridejéig érvényesnek kell lennie.
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14. Egyiittmiikddés, egyéb feltételek

14.1. A Vaillalkozonak atadott 6sszes dokumentacié a Megrendelé kifejezett hozzajarulasa nélkiil
sem tovabb nem adhat6, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatd, tovabba tilos a
Megrendel6 hozzdjarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakrol
adatokat kiszolgaltatni, eldadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kozzétenni.

14.2. A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmeriilne.

14.3. A Vallalkozé személyzetének az épitkezés terilletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendels helyszini vezetdjének
utasitasait. Az el6irdsok durva, vagy kismértékii, de ismétlddé megsértése esetén a Vallalkozé
koteles a Megrendeld felszdlitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani
¢s mas alkalmas személyekkel po6tolni.

14.4. A Megrendeld kikoti, hogy a Vallalkozo nem fizethet, illetve szémolhat el a szerzédés
teljesitésével sszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Vallalkozo adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

14.5. A Vallalkozo6 véllalja, hogy a szerzdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.6. A Vallalkozo vallalja, hogy a szerz8dés teljesitésében csak a Kbt. 128. § 2) - 3
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

14.7. A Vallalkozé vaéllalja, hogy az alvallalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozé
teljesitésének elmaradaséval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzodés szerinti nettd ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat eléré biztositékot kot
ki.

14.8. Potmunka felmeriilése esetén a Megrendel a Kbt. eldirasai szerint jar el.

14.9. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a sikeres miszaki atadas-atvétellel egyidejlileg a
Megrendel6 a szerzodés targyat képezo létesitményt a jotallasi, garancialis és szavatossagi
jogokkal egyiitt az iizemeltetdnek adja 4t.

14.10. Valamennyi jelen szerz6dés teljesitése soran keletkezd, szerzéi jogi védelem ala eso
alkotason a Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idej, kizarolagos és
harmadik személynek 4tadhato felhasznalasi jogot szerez, tovébba jogot szerez az alkotés
(terv) atdolgozasara is.

14.11. A szerz6d6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el,' hogy a Kkoltségvetési
pénzeszk6z0k felhasznélasanak ellen6rzésérdl szolé 2190/2002.(VI21.) Korm. Hatrozat
alapjan az Allami Szamvevészék, illetve Kormaényzati Ellendrzési Hivatal is jogosult
ellenfrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési  pénzeszkozok — szerzédésszerti
felhasznalasat.

14.12. A Szerz6d6 felek magukra nézve kotelezdnek fogadjak el a 2003. évi XXIV. ,.A kozpénzek
felhaszndlasaval, a kéztulajdon hasznélatanak nyilvanossagaval, atlathatobba tételével és
ellendrzések bovitésével Gsszefiiggsd egyes torvények modositasarsl” szold térvény betartasat,
az ezzel kapesolatos ellendrzésnek és adatszolgaltatisnak alavetik magukat.

14.13. A kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivéasa, ajanlattételi dokumentaciéja és a Vallalkozo
ajanlata a szerzddés elvélaszthatatlan részét képezik, a szerz6déshez nem keriilnek csatolasra.
Barmely, a szerzédéssel, és annak teljesitésével kapcsolatos vitds kérdés eldontésekor az
emlitett dokumentumokat, az emlités sorrendjében kell figyelembe venni.




14.14. Jelen Vallalkozasi Szerzddést felek a Kbt. 132. § figyelembevétele mellett abban az esctben
modosithatjak, ha a szerzédés modositasanak feltételei a Kbt. 132. § rendelkezései szerint
fennallnak.

14.15. Felek a vitas kérdéseket elsdsorban egymas kdzotti targyalas Utjan rendezik, amennyiben ez
nem vezet eredményre, akkor a jogvitak elbiraldsara kikotik Megrendeld székhelye szerinti
birdsag kizarolagos illetékességét.

14.16. A szerz6désre a Magyar Koztarsasag Polgari Torvénykonyve, a kozbeszerzésrol szolo 2011.
évi CVIIL torvény, az épitési beruhazdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szo6ld
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, €s a vonatkozd jogszabalyok az iranyaddak.

14.17. Jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletei:

- 1. Megrendel6 altal elfogadott koltségvetési dsszesitok.

Tarkeve, 2013. augusztus 13.

Megrendel6 Vallalkozé
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Turkeve, fedett furdo felvond kivitelezés

Koltsegvetesi dsszesitd

Nettd 27%AFA Brutto
Epitészet 128 516 079 34 699 341 163 215 420
Eplletgépészet 28 565 359 7712 647 36 278 006
Vizgépészet 10 931 855 2 951 601 13 883 456
Elektromos szerelés 15 731 911 4 247 616 19 979 527
Lift koltségvetés 6 254 786 1 688 792 7 943 578
OSSZESEN: 189 999 990 51 299 997 241 299 987
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Tarkeve Termdlftirdd fejlesztése
EPULETGEPESZET
Budapest, 2013 majus 21,

Budapest, 2013 majus 21

Termalfiirdo fejlesztése,
Medencecsarnok- és Faépiilet részleges atalakitasa

5420 Turkeve, Kuthlen kiraly u. 11.

EPULETGEPESZET

Koltségvetés Kiiras

anyag dij

- I. Vizellatas - csatornazas 4 151220 4392515
ll. FGtés 6020980 2861120

lll. Légtechnika 8367760 2771764

Osszesen: 18 539 960 10 025 399

Mindbsszesen: 28 565 359

Jelen terveken megadoft berendezések, szerelvények, anyagok egy miszaki szinvonglat hataroznak meg. Azok
egyenérték( termékekkel kivélthatok. A beépftend6 anyagokat, szerelvényeket, berendezéseket Megrendeld
képviseljével minden esetben j6vé kell hagyatni, de a rendszerek Gzemszer(i maksdéséért a Vallalkozo a felels.
Az alkalmazott anyagok, szerelvények, berendezések gyartéi elSirasait be kell tartani. Az alkalmazand6 anyagokat,
berendezéseket a gyartok altal eldirt szerszamokkal kell szerelni és ellenrizni.

A beépitett termékeknek rendelkeznilk kell minden olyan mindsitéssel, melyet az &rvényes szabvanyok és a
hatésagok elSirnak.

A megadott versenyamak tartaimaznia kell minden hatésagi atadas koltségét. Vallalkoz6nak garanciét kell véllalnia
a kivitelezett rendszer hat6sagi, mGszaki és (izemviteli megfeleldségéért teljeskdriséggel.

Az épliletgépészeti dokumentéci6 egyes részei (tervek, miszaki leiras, kottségvetés kilrds) egy egységként
kezelendd, ha ezekben ellentmondas van, azt tervezdvel egyértelmdsiteni kell.

Ez az éplletgépészeti tervdokumentacié kizarélag a kdzmda, épitész, statikus, tlizvédelmi, akusztikai, elektromos és
épaletfeligyeleti tervdokumentécibval egylitt érvényes és azokkal egytt kezelends.

Az épitész, statikus terveken &s a helyszinen eflendrizni kell a cs&vezetékek szerelhetfségét, a gépek,
berendezések ethelyezhetSségét.

Osezesitd /éﬁ



Tarkeve, fedett furdé vizgépészet

Koltsegvetési 6sszesitd

Netto 27%AFA Brutto
ANYAGKOLTSEG: 7 910 502 2 135 836 10 046 338
MUNKADIJ: 3021353 815 765 3837 118

OSSZESEN: 10 931 855 2 951 601 13 883 456




TERMALFURDO REKONSTRUKCIO - TURKEVE
EROSARAMU VILLAMOS MUNKAK

Koltségvetési 6sszesitd

Nett6 27%AFA Brutto
Anyag 6sszesen 9813716 2649 703 12 463 419
Dij 6sszesen 5918 195 1597 913 7 516 108
Tétel 6sszesen 15731 911 4 247 616 19 979 527




S

Turkeve, fedett flrdd felvond kivitelezés

Kéltségvetési 6sszesitd

Nett6 27%AFA Brutté
ANYAGKOLTSEG: 4 500 000 1215 000 5715 000
MUNKADIJ: 1754 786 473 792 2228578
OSSZESEN: 6 254 786 1688 792 7 943 578




